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一、总则
1.1本协议书用于甲湖湾电厂电气试验框架项目，提出了该项目施工范围、工作要求、工作目标、验收等方面的技术要求。
1.2在本协议中所提及的要求和范围都是最基本的要求，投标方应保证采用符合本协议和工业标准的先进技术。
1.3如投标方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议，则招标方认为投标方提供的服务完全满足本协议的要求，若有异议，投标方应以书面形式明确提出，在征得招标方同意后，可对有关文件进行修改，如招标方不同意修改，仍以招标意见为准。
1.4投标方须执行本技术协议所列标准。本技术协议中未提及的内容均应满足或优于本技术协议所列的国家标准、国际标准、国家电力行业标准，有矛盾时，按较高标准执行。

1.5在签订合同之后，招标方保留对本协议书提出的补充要求和修改的权利，投标方应承诺予以配合，如提出修改，具体项目和条件由供需双方商定。
1.6本协议书经供需双方认可后作为合同的附件，与合同正文具有同等效力。
1.7本项目含甲湖湾电厂电气设备，在检修或者定期维护时，根据《电气预防性试验》规定及南网或其它试验规程中的要求，对电气设备进行相关试验时所需仪器仪表、试验所需的材料、试验不合格时的检查、单体调试（如需）、包装和运输（含设备装卸及人员往返）工作。

1.8资质要求：投标方应具备相关的资质证书，需要取得《承装(修、试)电力设施许可证》的承试一级资质，单位必须具有独立法人资格，并且营业执照经营范围需包含实施内容并在有效期内，具备各类专业试验室和试验6kV-500千伏及以上电压等级电力设施的试验设备，能够提供近两年（应不少于8台）1000MW及以上机组试验业绩证明（发电机、变压器、GCB、GIS等各提供不少于8台）。投标方应具有完成本工程的相应工器具、检测设备、技术装备及试验人员。
1.8单次试验指项目所进行的试验项目完成试验并试验合格，并出具相应报告。如由于被试验设备本身故障导致试验不合格除外，如因试验人员操作不合格、技术、仪器仪表等导致不合格，将追究其相应责任。

二、项目概况


广东陆丰甲湖湾电厂工程厂址位于广东省陆丰市东南部海岬山的西南侧，厂址距陆丰市约40km,西距湖东镇约5.5 km,东北距甲子镇约8km，南临南海。
广东陆丰甲湖湾电厂一期工程2×1000MW超超临界机组。1号机组于2018年11月9日投产，2号机组于2019年4月25日投产。

我厂三大主机平均由上海电气集团设计、制造，锅炉型号为SG-3118/29.30,汽轮机型号为1000-28/600/620,发电机型号为THDF 125/67型汽轮发电机。

三、工作范围

项目主要范围如下：
3.1甲湖湾电厂除输煤区域的电气一次设备(发电机、变压器、开关、电机、PT、CT、封母、绝缘子、断路器、电缆、电容器、避雷器、母线、接地装置、干式变压器等)的预防性试验项目(绝缘、直阻、交流耐压、直流泄露、介质损耗等)、设备检修试验、技术监督检查要求试验项目，绝缘介质特性试验项目(油耐压、油质分析化验、SF6微水试验等)项目。
3.2甲湖湾电厂电气设备，在检修或者定期维护时，根据《电气预防性试验》规定及南网或其它试验规程中的要求，对电气设备进行相关试验时所需仪器仪表、试验所需的材料、试验不合格时的检查、单体调试（如需）、包装和运输（含设备、仪器装卸及人员往返）工作。如遇到特殊试验项目（报价标准中没有），可以议价后开展。
3.4招标方范围内所涉及到试验需要的材料、辅材、耗材、工器具、仪器仪表等，均有投标方提供。
3.5投标方试验需出具试验方案、试验报告、故障分析等相关检测、试验报告。
3.6在双方协定的工期内完成电气试验，无特殊原因外不准延期，如因天气原因导致设备试验不合格，延期所需费用都包含在单次检测费用中。

四、施工技术要求及保证措施
4.1工作先决条件
4.1.1投标方作业人员须具备较强的专业知识和试验技能，具有国家承认的相应的工作资质。
4.1.2投标方须落实招标方的相关安全管理规定，有完备的安全防护措施或装备，保障作业人员的人身安全不受伤害。
4.1.3投标方须有完备专用试验仪器仪表、工器具、材料及相应的质量证明文件。
4.1.4投标方须遵守招标方关于现场工作活动的管理规定，如遵守并执行程序、工前会等相关要求，保证现场工作处于可控制状态。

4.1.5投标方根据招标方工作内容、要求，制定工作计划、方案，并按时、保质、保量以及安全地完成承包内的所有工作，如不能按时完成，应提前书面通知招标方，并得到招标方认可。
4.1.6投标方在报价时需列出清单上各项试验明细（包含本次试验全过程所需的仪器、人员、运输、耗材、食宿等）；招标方与投标方实行按合同结算原则，但投标方定期需将试验工作清单报表报招标方审核，双方签字认可。
4.1.7一般试验收费标准按照双方签订的协议严格执行，超出报价标准的试验项目双方协商议价为准，确认后执行。
4.1.8投标方必须配备必要的试验仪器，如直流电压发生器、变频谐振耐压试验装置、多倍频感应耐压试验装置、绝缘电阻测试仪、接地测试仪、泄漏电流测试仪、电磁辐射测试仪、电磁场强度测试仪、电压骤变测试仪、介质损耗测试仪、高压开关动作特性测试仪、避雷器测试仪、变压器空载负载特性测试仪、、变压器直流电阻测试仪、回路电阻测试仪、互感器特性测试仪、全自动电容电感测试仪、全自动变比组别测试仪、真空开关真空度测试仪、大电流发生器等；以上量具必须检验合格，仪器仪表设备的精度满足加工件要求，并且符合国家规范，报招标方备案。
4.1.9遇到节假日、夜间和非工作日内招标方需紧急试验，投标方必须无条件满足需要（2小时内响应，24小时服务）。
4.1.10投标方根据招标方生产需要组织人员从试验作业，满足招标方需求。
4.1.11投标方人员进入招标方生产场所需服从现场管理规定。
4.1.12招标方生产现场的水、电、气源等设备必须由招标方许可并指定使用，投标方不得擅自使用。
4.1.13投标方现场工作人员身体状况良好，电气试验人员具备相应试验资质要求和技术能力，持证上岗，且在招标方生产场所从事机加工人员要熟悉系统和试验的方式方法、了解性能、熟悉试验标准要求，熟悉安全施工规程，掌握现场必备安全知识，能够满足试验所需要求。
4.1.14投标方在电厂工作期间，应遵守招标方的安全规章制度及要求，做好安全措施，同时须按电厂相关管理制度要求办理出入证、参加厂内安全培训、签订安全协议。
4.1.15投标方工作人员应在指定工作范围内工作，不得影响招标方的正常生产活动，如因投标方原因发生安全事故导致招标方遭受损失的，投标方应负责赔偿。
4.1.16合同期内投标方出入招标方生产现场的工作人员不得擅自变动。
4.2工作环境及条件

现场作业环境部分涉及容器内作业、高空坠落、旋转设备、高温、动火、触电等安全隐患，投标方人员应做好应对风险的有效预防方案及措施。
4.3风险分析及防护措施

4.3.1试验作业具有相当的技术风险，若操作不当，可能会造成人身伤害或设备损坏。投标方须针对每次试验作业编制有针对性的试验方案，并经招标方认可后方可开工。

4.3.2作业前，必须查明作业设备的运行工况及开展试验项目等相关信息，对试验过程中的安全可靠性进行充分地论证，以确保设备安全。

4.3.3作业期间，操作人员要穿戴好绝缘鞋、安全帽、长袖工作服等防护用品，以确保人员安全，试验区域要进行围蔽隔离。

4.4服务技术要求

4.4.1投标方为招标方提供的服务必须保证招标方现场工作环境、装置生产不受影响。

4.4.2投标方根据招标方工程工况准备所需要的人员、试验仪器仪表、设施配置应满足服务工作需要，试验作业人员要取得国家质监总局颁发的特种设备作业证书。

4.4.3投标方应保证接到招标方施工通知后24小时内向招标方提供试验方案，经招标方确认后，投标方应在24小时内指派符合招标方要求，具有相应资质和授权的试验人员提供服务。
4.4.4投标方的服务质量应满足相应的技术质量要求。

4.4.5根据试验项目范围，按技术要求完成试验。
4.4.7设备完好率100%，保证设备稳定运行。
4.4.7试验操作准确率100%，保证设备稳定运行。

4.5试验要求

1、按以下标准执行试验（包含并不止以下标准，按最新版执行）：

DL-T 264-2012 油浸式电力变压器(电抗器)现场密封性试验导则 

DL-T 265-2012 变压器有载分接开关现场试验导则 

DL-T 304-2011 气体绝缘金属封闭输电线路现场交接试验导则 

DL-T 393-2010 输变电设备状态检修试验规程 

DL-T 474.1-2018 现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 

DL-T 474.2-2018 现场绝缘试验实施导则 直流高电压试验 

DL-T 474.3-2018 现场绝缘试验实施导则 介质损耗因数tanδ试验 

DL-T 474.4-2018 现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验 

DL-T 474.5-2018 现场绝缘试验实施导则 避雷器试验 

DL-T 555-2004 气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则 

DL-T 596-2021 电力设备预防性试验规程 

DL-T 618-2011 气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程 

DL-T 1154-2012 高压电气设备额定电压下介质损耗因数试验导则 

DL-T 1768-2017 旋转电机预防性试验规程 

DLT 2092-2020 火力发电机组电气启动试验规程 

DL-T 5293-2013 电气装置安装工程 电气设备交接试验报告统一格式 

GB 50150-2016 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 

GB-T 21431-2015 建筑物防雷装置检测技术规范 

国能安全[2014]161号 防止电力生产事故的二十五项重点要求

2、本技术规格书提出标准是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标方应按照最新版的试验标准验收，如所执行的试验标准不一致时，按该类最高标准执行或按双方商定的标准执行。
4.6记录和报告要求

投标方执行的试验工作应填写试验记录，记录内容包括设备名称、参数、试验项目、试验数据、上次试验数据对比、试验仪器及编号、检测日期、试验结论、试验盖章、试验单位及人员等。试验完成后由招标方签字验收并现场拍照记录。投标方应在试验完成的5个工作日内提交试验报告和检测报告。试验记录或报告由招标方工作人员保存归档。

4.7包装运输与储藏

4.7.1招标方提供给投标方待进行试验设备由投标方负责保管，运输的包装至少需要满足不损坏加工件的最低原则，不得混用、遗失或损坏。
4.7.2电气试验的运输由投标方负责，招标方在条件允许的前提下尽量提供相应便利条件。
4.7.3需外送进行试验设备的包装至少满足运输过程不得损坏、不得淋雨受潮的最低原则。

五、验收标准及方法
1、按以下标准执行验收（包含并不止以下标准，按最新版执行）：

DL-T 264-2012 油浸式电力变压器(电抗器)现场密封性试验导则 

DL-T 265-2012 变压器有载分接开关现场试验导则 

DL-T 304-2011 气体绝缘金属封闭输电线路现场交接试验导则 

DL-T 393-2010 输变电设备状态检修试验规程 

DL-T 474.1-2018 现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 

DL-T 474.2-2018 现场绝缘试验实施导则 直流高电压试验 

DL-T 474.3-2018 现场绝缘试验实施导则 介质损耗因数tanδ试验 

DL-T 474.4-2018 现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验 

DL-T 474.5-2018 现场绝缘试验实施导则 避雷器试验 

DL-T 555-2004 气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则 

DL-T 596-2021 电力设备预防性试验规程 

DL-T 618-2011 气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程 

DL-T 1154-2012 高压电气设备额定电压下介质损耗因数试验导则 

DL-T 1768-2017 旋转电机预防性试验规程 

DLT 2092-2020 火力发电机组电气启动试验规程 

DL-T 5293-2013 电气装置安装工程 电气设备交接试验报告统一格式 

GB 50150-2016 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 

GB-T 21431-2015 建筑物防雷装置检测技术规范 

国能安全[2014]161号 防止电力生产事故的二十五项重点要求

2、本技术规格书提出标准是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标方应按照最新版的试验标准验收，如所执行的试验标准不一致时，按该类最高标准执行或按双方商定的标准执行验收。
六、试验工期及其他
投标方应在接到招标方通知后，2小时内响应，24小时上门服务，并在与招标方约定时间内将电机修复完毕运抵招标方现场。
注：最终的工期及实际开工日期由招标方确定。
七、质保
质量保证期：自完成试验的设备投入使用之日起质保期为一年（在正常运行状态下，不可抗及人为因素除外）。如在质保期内由于试验检测原因产生的未能正确发现缺陷影响设备安全、稳定、经济运行的缺陷，应按招标方要求检修维修，产生一切费用由投标方负责。
在质保期间出现故障或异常情况时，接到招标方通知后及时提供试验支持，2小时内响应，24小时上门服务，及时分析原因并进行相应试验。

如无法满足验收相关要求，则由投标方无偿继续施工至合格为止；如无法满足招标方工期要求，则由招标方另请试验单位，费用从合同款扣除。施工过程中由于投标方造成的设备损坏由投标方按照招标方采购价格原价赔偿。

八、职责分工
8.1投标方职责
8.1.1负责按照相关国家、行业、电网的技术标准、质量规范、合同、设备图纸资料，以及本协议要求、招标方的管理进行施工组织、协调和落实，并对施工安全、健康、环保、技术、质量、进度和文明生产负责。

8.1.2根据招标方部件受损的实际情况，提出受损部件修复处理方案，并对方案的可行性、准确性负责，以确保项目的顺利进行，及项目实施后的效果。实施方案通过招标方审核后，由双方共同确认后形成定稿，并在项目实施中严格执行。
8.1.3负责电气所需工器具、机具、主辅材料的提供，所有工器具应检验合格，合格证在有效期内。对质量不合格材料、工器具投入使用产生的后果负责。
8.1.4负责试验设备进行各种检验工作，直至各项工作验收合格。
8.1.6负责需外送试验的设备的包装、运输等工作。负责外送试验往、返运输及相关费用、包装、固定和运输中的安全。
8.1.7投标方对自身的安全生产负责，凡属投标方原因所造成的一切经济损失和法律责任，均由投标方承担。
8.1.8项目施工完成验收合格后，提供验收报告。
8.1.9特种作业人员要持证上岗。
8.1.10负责试验所需照明、动力源的接入和接入设备（包括管线、电缆、接线盘等）。

8.1.11负责试验现场的文明卫生，以及垃圾和废弃物的清理、处置。

8.1.12投标方进入施工现场应遵守招标方的一切规章制度。

8.1.13为招标方在投标方现场监造、验收的工作人员提供工作和生活的便利条件。
8.1.14负责合理、科学地制定电机及零部件加工、修理的组织措施、安全措施、质量保证措施、环境保护措施，并严格执行，实现按期优质完工。
8.1.15进入招标方厂区工作人员必须具备胜任工作的能力，对于不能胜任工作的人员，招标方有权向投标方提出建议，投标方应立即更换，并由投标方承担由此产生的费用。
8.1.16负责全面细致地了解试验技术标准要求，对于不了解的内容应在实施试验前及时查阅相关国家、行业标准，并得到招标方认可，严禁主观意断。
8.1.17负责在双方协定的工期内完成电气试验，无特殊原因外不准延期；对于因特殊原因需要延期的试验，在接到试验任务4小时内书面向招标方说明原因，由招标方做出处理决定。
8.1.18在试验过程中必须严格执行国家相关工艺和规程。
8.1.19负责现场文明卫生做到工完料尽场地清，物资集中堆放。
8.1.20负责提供本合同所产生的加工原材料、辅材、耗材、工器具、仪器等。
8.1.21负责满足招标方设备维护、消缺、机组检修和事故抢修对试验和工期的要求。
8.2  招标方职责
8.2.1负责按照电厂管理制度要求审批承包范围内修复方案，在收到投标方的维修方案后的2个工作日内给予回复。

8.2.2负责对投标方施工队伍资质的审核，对进厂施工人员技能水平审核，并提出意见。

8.2.3负责配合投标方办理入厂作业手续并协助办理工作许可、方案和报告审批等入厂作业的配合、联络、协调、沟通工作。

8.2.4负责投标方施工人员进厂三级安全教育培训。

8.2.5负责按照合同、协议及相关规范、标准和管理制度要求对投标方承包范围内的施工作业进行日常管理，并对其厂区内作业的安全、健康、环保、技术、质量、进度和文明生产开展监督检查和考核工作。

8.2.6负责提供因施工所需的压缩空气气源、水源、检修电源等动力源接口及厂区内施工作业用场地。

8.2.7负责提供工程承包范围内入厂施工所需的施工电源、脚手架、起重设备及保温拆装。

8.2.8派专人负责施工现场的配合、监护及施工协调。

九、质量要求及考核
9.1投标方现场施工人员遵守甲湖湾电厂相关安全管理规定，违反则按安全管理规定条款考核。
9.2投标方响应招标方工程师速度迟缓（指在约定的时间未完成约定的工作），考核2000元/次，3次及以上，招标方有权终止合同。
9.3投标方未在双方约定的工期内完成试验，考核2000元/次，达3次及以上，招标方有权终止合同。
9.4投标方严禁转包试验，代替支付款项，如有发生属于合同违约，终止合同。
9.5本项目试验完成的产品如不满足试验要求和报告要求招标方有权拒收，投标方需在规定的时间内完成设备的再次试验工作，未按约定的时间试验，考核2000元/次，达3次及以上，招标方有权终止合同。
9.6遇到节假日、夜间和非工作日内招标方需紧急试验，投标方不能无条件满足需要（2小时内响应，24小时服务），考核5000元/次，达3次及以上，招标方有权终止合同。
9.7因投标方原因造成试验不合格，投标方需全部赔偿。
试验清单见附表：《试验清单目录》
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