本项目《锅炉炉内升降平台技术规范及要求》第4页规定：
“3.2工作量
本项目预计工作量：2025年度至2026年度： B修1次，C修2次，D修2次，双机停运2次。
工作中根据招标方要求配置足够的平台和相应的人员。一般情况下，A修使用时间60个工作日左右，B修使用时间40个工作日左右，C修使用时间30个工作日左右，D修使用时间7个工作日左右。每次检修预计配置4个移动平台，需要投标方提供灰口支撑平台。
服务时间计算方式：技术服务人员到厂后平台设备开箱搬运开始计时，平台设备撤出炉膛结束计时。
以上为预计的时间，最终按实际工作量结算。”
异议1：上述工作日是否按8小时为1个工作日来计算？
答复：是按8小时为1个工作日来计算。
异议2：本次分项报价的工程量是否按照下表的数量进行计算？“双机停运”每次按多少个工作日来计算？“双机停运”是指每台机组临时停运检修2次，还是指两台机组同时停运检修2次？请予以明确。
	检修级别
	工程量（工作日）
	回复

	A修
	60
	

	B修
	40
	1次

	C修
	30
	2次

	D修
	7
	2次

	双机停运
	10
	每台机2次


答复：指两台机组同时停运检修2次
异议3：本项目最终的投标总报价是否为B修1次，C修2次，D修2次，双机停运2次的费用之和？
[bookmark: _GoBack]答复：是的。



