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陆丰宝丽华新能源电力有限公司陆丰甲湖湾电厂（2×1000MW）超超临界燃煤汽轮发电机组

石灰石块块年度订货合同

	买    方：
	陆丰宝丽华新能源电力有限公司

	卖    方：
	

	签订时间：
	二〇二四年X月X日


目录
1

一. 供货范围及要求

1二. 合同期限


1三. 交货地点和时间


2四. 包装和运输


2五. 质量验收标准


3六. 合同价款、付款方式


3七. 违约考核


5八. 组成合同的文件：


5九. 合同的变更与解除


5十. 争议解决的方式


5十一. 其他事项


6十二. 附件


8附件1：【供货范围】


9附件2：【安健环管理协议书】





石灰石块年度采购合同

买方：陆丰宝丽华新能源电力有限公司

卖方：
买方、卖方就陆丰宝丽华新能源电力有限公司陆丰甲湖湾电厂石灰石块年度采购事宜，经充分协商，一致同意按如下条款签订本合同。 
供货范围及要求

卖方负责采用车辆运输或船舶运输方式不间断为买方提供高品质的石灰石块原料。如果石灰石块采用车辆运输，要使用自卸车经电厂指定的路线运至电厂指定的堆场存放，非紧急情况禁止使用平板人工卸货车运输。运输车辆进入厂区必须按照电厂指定的线路行驶，并遵守门卫管理制度，接受执勤保安的检查；负责清理由于卖方转运车辆散落在路面上的石灰石块颗粒，运输、清扫等产生的相关费用由卖方承担。电厂对外水路交通便利，如果石灰石块采用船舶运输、船舶签证费、港建费等由卖方承担，但石灰石块从码头到堆场转运、装卸的器具操作人员及费用由卖方负责（电厂提供1台履带式散装抓料机，转运车辆卖方负责提供）。
无论卖方采用何种运输方式均应保证合同执行期间，石灰石块原料品质满足合同及技术协议要求，石灰石块堆场日常贮藏量不少于两万吨，卖方负责整理石灰石块堆场料堆高度工作。
石灰石块料堆场与上料系统卸料斗间大约有300m距离，由于电厂石灰石块储仓容积有限，要求卖方提供装载转运车辆和人员常驻电厂，根据电厂的实际上料要求定期或随时转运石灰石块至卸料斗，并保证卸料斗的下料顺畅，防止因堵塞而影响上料。电厂不负责石灰石块从堆场到上料系统卸料斗的转运工作，从堆场到卸料斗转运的装载、运输人员、工器具操作人员、工器具维修由卖方提供，产生的费用由卖方自理。
卖方具体承包范围、验收标准、管理及考核等详见合同条款及合同附件《石灰石块采购技术协议》/《安健环管理协议书》。

合同期限
本合同自2024年 8 月 1 日起至2025年 07 月 31 日止，有效期一年。卖方在合同服务期供应的石灰石块，由卖方负责全部转运至卸料斗。卖方不得以合同到期而拒绝履约转运工作。双方约定双方责任与义务以卖方完成全部供应石灰石块转运工作为止。

交货地点和时间
交货地点：广东省陆丰市湖东镇宝丽华甲湖湾能源基地（具体卸货地点由买方指定）。

具体交货日期、数量以买方通知为准。
包装和运输
外包装应能保证所购物品在运输过程中不发生损坏，包装物不回收。运输方式及费用负担：公路、铁路、海运、航空运输，运费及厂内转用费用、转运机械均由卖方承担。
质量验收标准
卖方应按照采购通知规定的时间供货。卖方在交货前24小时通知买方做好接货准备，卖方提前交货的，要经买方同意，否则产品在交货日期前的毁损、灭失风险及有关的保管费用由卖方自行承担。
石灰石块的主要品质指标（标准不应低于如下标准）：
	序号
	项目
	单   位
	指标范围
	备注

	1
	湿度
	Wt－%
	＜2.0
	自然风干损失量

	2
	CaO
	Wt－%
	≥51
	若化验为CaCO3，则需转化为CaO，转换系数为1.786

	3
	MgO
	Wt－%
	＜2.0
	

	4
	Al2O3
	Wt－%
	＜0.8
	

	5
	Fe2O3
	Wt－%
	＜0.20
	

	6
	粒径
	mm
	3mm≤粒径≤20mm
 含量≥95%
	过筛、微量粉末

	7
	杂质
	Wt－%
	＜1.0
	不允许夹杂泥沙、木条、 铁块、钢丝等杂物

	8
	SiO2
	Wt－%
	＜1.5
	

	9
	盐酸不溶物
	Wt－%
	＜3
	

	10
	可磨性指标HGI
	
	≥43
	

	11
	反应活性
	
	良好
	用硫酸滴定35分钟以后pH 值不小于5.0

	12
	来料外观要求
	
	外观颜色灰白
	根据《国家建设标准设计图集02J503-1》的14-5-6、14-5-7、14-5-8、14-5-9、14-5-10为合格颜色；14-5-1、14-5-2、14-5-3、14-5-4、14-5-5为不合格颜色。


石灰石块的粒径为大于3mm且小于20 mm，颗粒的分布呈正态分布（自然分布），即按破碎机（破碎出料最大粒径为20 mm）破碎后的自然分布状态，不能对破碎后的石灰石块再进行二次筛分。
卖方提供给买方的石灰石块颗粒，在出厂前应定期进行质量自检，确保颗粒尺寸和成分指标符合买方要求，分批次（每5000吨/次）、按月提供化验报告和出厂自检合格证，否则买方有权拒绝接收；石灰石块到岸或到现场后，买方组织化学人员取样进行品质化验。对石灰石块主要品质不合格的，买方有权拒绝接收，由此造成的损失由卖方承担。
卖方对买方的检验结果有异议时，需在24小时内向买方指定人员提出，双方共同取样送权威机构化验（留样保存至少一个月），由此产生的一切费用由卖方承担。

合同价款、付款方式
无论卖方采用汽运或船舶运输任何一种运输方式，本合同均为固定单价合同，含税单价：¥ XXX元/吨（大写：人民币XXX元/吨）。(含从卖方到买方现场的运输、装卸、保险、二次转运、设备包装等一切费用)。合同价格在合同约定的范围内为固定不变价格（即闭口价，包括合同价格不因政策变化或其他原因而变化）；回收抵扣物资由回收单位提供运费。
石灰石块的年需求量约为15万吨。因电厂运行受电网统调及煤种硫份影响，买方不对石灰石块的需求数量提供准确数据。
付款方式
本合同使用货币种类为人民币(RMB)

付款方式：银行汇款。

合同价款的支付：
合同价款的支付：到货材料款的支付，按月进行结算。
卖方每个月按买方确定的订单量运到买方使用现场，货到当天内买方组织清点验收。清点验收合格后10天内，卖方提交下列单据经买方审核无误后25天内，买方支付给卖方该交货清单材料价格的100%货款。
①由买方授权代表签署的该合同材料的完成证明，即“验收入库单”。

②金额为该合同材料价格100%的增值税专用发票（13%）。

③该合同材料的质量检验合格证明(随货供应)
违约考核

若因石灰石块供应或转运不及时影响生产，均视为违约，按商务相应条款处罚，紧急时买方有权向第三方进行采购石灰石块或石灰石块粉，产生的所有费用均由卖方承担，买方有权在当月结算款中直接扣除。出现三次违约，买方有权终止合同。
本项目不允许分包、转包，否则买方有权解除合同，卖方应赔偿买方损失并按合同总价的3%向买方支付违约金。合同解除后，卖方有义务组织违法分包方退场，否则卖方应承担由此造成的买方所有损失。
如果因卖方原因导致船舶滞留，产生的相关费用及经济损失全部由卖方负责。
因卖方延迟到货，每延迟一天按当批次订货总价1%进行扣款。
石灰石块料位要满足生产需求，卖方应服从买方调度。否则影响脱硫系统安全生产的，每次考核10000元，并额外承担期间产生的损失。

石灰石块有水分扣杂：出现滴水扣净重的10%；潮湿扣净重的6%；石灰石块车辆蓬布覆盖不合格（需覆盖整个车身）一次扣5吨；运输车辆不按规定停放一次扣5吨。

买方随机对石灰石块抽检，对石灰石块CaO含量进行化验检测。石灰石块中CaO含量在51%以上时不予考核；与要求值的差值达到0.55个百分点时，则每0.55个百分点按照当日化验批次石灰石块磅单总重量的10%累加扣减重量予以结算；与要求值的差值超过不足0.55个百分点时，按比例扣除重量。与要求值的差值达到3.0个百分点以上时，买方可以选择退货、从其他渠道购买、中止合同等处理方式，卖方不得有任何异议。

严格控制石灰石块中酸不溶物或SiO2的含量，石灰石块中酸不溶物质量占石灰石块总质量应不高于3%（SiO2不高于1.5%），石灰石块酸不溶物或SiO2含量每高于要求数值1个百分点时，按照当日化验批次石灰石块磅单总重量的1.5%累加扣减重量予以结算；与要求值的差值超过不足1个百分点时，按比例降低结算重量，以此类推。若当日石灰石块中酸不溶物含量或SiO2高于4个百分点时，当日石灰石块加倍扣除结算，同时，买方可以选择退货、从其他渠道购买、中止合同等处理方式，卖方不得有任何异议。

石灰石块CaO含量低于51%以下时，如造成设备损坏、缩短使用寿命、石膏浆液污染及造成经济损失的，则卖方应按照实际损失赔偿。

严格控制石灰石块中MgO 的含量，石灰石块中MgO质量占石灰石块总质量应不高于2%，石灰石块中MgO含量每高于要求数值0.5个百分点时，按照当日化验批次石灰石块磅单总重量的5% 扣减重量予以结算；不足0.5个百分点时，按比例降低结算重量，以此类推。

凡发现所供石灰石块有掺假、使假现象时，拒付有掺假、使假石灰石块的全部费用，并每次罚款10000元。

若卖方到货质量及数量连续两次无法满足采购要求视为违约，并每次罚款10000元。

车辆进出现场时应遵守电厂及的相关管理，如有违反，视情节轻重，考核扣款2000元/次，对于屡次发生的，从重加倍考核。

运输车辆不服从电厂人员管理，破坏正常卸车秩序的，由电厂人员登记，通知对所属卖方处以2000元/次罚款；运输车辆每月出现两次不服从电厂人员管理、破坏正常卸车秩序的现象罚款卖方5000元。

石灰石块运输车辆毛重依据《超限运输车辆行驶公路管理规定（交通运输部令2016年第62号）》执行，若最新国家标准出台，依据最新标准执行。

进入生产现场，卖方人员必须佩带劳保用品，违者每人次扣200元。

将香烟、火种带入厂区者，每人次扣责任人500元；生产现场吸烟的，每个烟头扣责任单位500元。

作业过程中产生扬尘大，未采取有效措施进行抑尘的，每次考核责任单位500元。

作业期间，保持良好的个人形象，不得出现乱扔垃圾的情况，每发现一次考核责任单位200元。

作业期间，不得出现物料掉落或将多余的物料抛洒在海中的现象，发现一次考核责任单位500元。

损坏与本项目相关的配套设施，照价赔偿。
违反买方对外来单位及人员管理的相关制度、厂级安健环管理规定等制度，按买方相关制度进行考核。
发生其它违约事件，买方有权依据买方损失进行扣款处理。
组成合同的文件：

组成本合同的文件包括：

合同生效后，双方另外签订的协议或会议纪要

本合同条款及合同附件

中标通知书

招标文件及其附件书

投标文件及其附件

上述文件互为补充和解释，当这些文件出现多义性或不一致时，由买方作出解释和校正，并对此向卖方发出指令。除非合同另有规定，在发生分歧时，合同文件应按以上顺序优先解释。考核标准如有不一致地方，按较高者执行。

合同的变更与解除

因卖方产品质量原因严重威胁电厂安全生产，买方有权单方解除合同。

卖方不按时供货的，买方有权单方解除合同。
卖方不服从买方管理的，买方有权单方解除合同。

争议解决的方式
买卖双方对合同条款的理解或执行有争议时，首先应由双方协商解决；协商不成时，相关诉讼约定在买方所在地人民法院解决。

买卖双方对合同条款有争议且争议未解决前，合同其余条款应继续执行，在任何情况下均不能影响买方安全生产。
其他事项
本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同的签署和履行并不导致买方和卖方人员之间产生雇佣或任何其他劳动合同关系，若发生上述情况的，卖方应赔偿买方因此导致的全部损失。

本合同一式肆份，买卖双方各执贰份。

未尽事宜，双方协商解决，必要时以补充协议的形式确定。

附件

以下附件是本合同不可分割的部分，享有与本合同同等法律效力：

附件1：【供货范围】
附件2：【安健环管理协议书】
（以下无正文）

（本页为合同签署页）
	买方
	卖方 

	单位：陆丰宝丽华新能源电力有限公司
	单位： 

	地址：广东省陆丰市湖东镇甲湖湾能源基地     
	地址： 

	邮编：516543
	邮编：

	电话：0660-8115288                             
	电话：

	传真：0660-8115777
	传真：

	开户行：中国农业银行陆丰市支行
	开户行：

	帐号：44-260001040014550
	帐号：

	税号：91441581661527969A
	税号：

	法定代表人或授权人签名：
	法定代表人或授权人签名：

	
	

	合同签订地址：广东省梅州市梅县区
签订日期：2024年XX月XX日


附件1：【供货范围】

卖方保证提供符合国标或电力企业有关质量标准的要求。

按买方所需的产品中的要求，卖方应提供详细供货清单，清单中依次说明数量、产地、生产厂家、质量等级等内容，卖方应随物品相关的检验报告。对于买方所列物品中，卖方有异议或不能确定时，应在征得买方确认后方可进行物品的供货。

随对石灰石块所属的附件，卖方应列出供货明细表，并随同发运。

附表：（供货清单）： 
	序号
	名称
	单位
	税率
	单价（含税）（人民币/元）
	单价（不含税）（人民币/元）
	税率

	1
	石灰石块
	吨
	13%
	XXX元/吨
	XXX元/吨
	13%


附件2：【安健环管理协议书】

安健环管理协议书

发包方（甲方）：陆丰宝丽华新能源电力有限公司

承包方（乙方）：
为全面落实安全生产管理工作，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》，甲方与乙方结合双方实际情况，经共同协商，就陆丰甲湖湾电厂石灰石块项目工程施工中的安健环责任，达成如下协议，双方必须共同遵守。

一、安健环目标

1、
健康（H）目标：无疾病流传损害人员健康、不发生新增职业病例、创一流的文明施工现场（包括但不限于）：

（1）不发生职业健康、职业危害事故。
（2）不发生10人以上集体食物中毒和大面积传染病事故。
2、
安全（S）目标：杜绝重大伤亡、火灾、沉船、重大交通责任事故和设备事故的发生（包括但不限于）：

（1）不发生重伤及以上人身事故。
（2）不发生经济损失在300万元及以上的机械及设备损坏事故。
（3）不发生经济损失在300万以上的火灾事故。
（4）不发生负同等责任的一般及以上交通事故。
（5）不发生垮（坍）塌事故。
（6）不发生环境污染事故。
（7）不发生群伤事故，轻伤事故率不超过3‰。
（8）不发生恶性误操作事故。
（9）不发生爆（破）炸事故（含压力容器）。
（10）有效控制违章和隐患，各类安全检查发现的问题，整改率达100%。
（11）不发生严重违法、违纪事件；不发生对甲方舆情稳定和形象造成不利影响的安全事件。
3、
环保（E）目标：最大限度的保护生态环境，控制施工污染，做到工完料净场地清，杜绝违章指挥，违章作业情况（包括但不限于）：

（1）不发生环境污染事故。
（2）不因施工而破坏周边地区的生态环境。
（3）施工场地内环境不被破坏，及时恢复绿化与植被。
（4）周围土壤、水质、空气不被污染。
（5）严格控制噪音排放，确保施工不影响周围居民正常的生产、生活。
（6）固体废物100%回收处理。
（7）施工酸碱废水二次处理达标排放，施工、办公、生活废水达标排放。
（8）不发生放射性泄漏和射源遗失事故。
（9）不使用国家明文禁止的对环境有污染的物资。
二、安健环实施、管理办法

（一）安全资质审查

营业执照和资质证书，法人代表资格证书，施工安全许可证书。

施工简历和近三年的安全施工记录。

施工负责人、工程技术人员和员工技术素质符合要求，特种作业人员必须持有政府主管部门颁发的有效证件。

具有两级机构的承包方，必须设有专职安全管理机构；施工队伍超过30人的设专职安全员；施工队伍30人以下的设兼职或专职安全员。

甲方要求提供的其他资料。

以上材料乙方应报甲方安全监督部门（安健环部）备案。

（二）安全生产费用提取和使用管理

1一般规定

按照国家有关规定，在工程概算中单列工程安全防护措施费用，提取标准按照财政部、应急部印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136号第十七条 建设工程施工企业以建筑安装工程造价为依据，于月末按工程进度计算提取企业安全生产费用。提取标准如下：房屋建筑工程3%；电力工程2.5%；港口与航道工程、公路工程1.5%。
安全费用的使用管理

2.1承包方应结合工程实际情况单独列出安全费用及项目清单，工程开工前，做好分阶段安全防护措施费使用计划，报监理单位审核并经甲方审批后分阶段及时拨付；施工承包单位对安全防护措施实施负全责。发包方、监理单位对安全费用的投入和使用进行监督。安全费用实报实销，承包方申请支付安全措施费用时应提交包括用工证明、租用合同、釆购发票等原始证明文件，监理单位审核并经甲方批准后于月末按工程进度计算提取企业安全生产费用。按月提取。

2.2安全费用应按以下范围使用：

2.2.1完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；

2.2.2配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

2.2.3开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

2.2.4安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

2.2.5配备和更新现场作业人员安全防护用品支出，包括釆购救生设备；

2.2.6安全生产宣传、教育、培训支出；

2.2.7安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

2.2.8安全设施及特种设备检测检验支出；

2.2.9其他与安全生产直接相关的支出。

2.3安全防护措施费应专户核算、专款专用、足额使用，不得挤占、挪用、欠用。对列入工程建设安全作业环境所需的安全生产费用，应当专款专用，制定安全生产费用投入计划，保证安全生产费用的投入，确保现场具备完善的安全生产施工条件。
（三）安健环风险保证金

1.本合同总价的10%作为工程安健环风险保证金。

2.安健环风险保证金使用管理：

2.1乙方发生人身伤亡事故或其它安全生产事故后，不釆取有效处置措施并支付费用的，由甲方代为支付并一次性没收所有安健环风险保证金；如果安健环风险保证金数额不足，甲方有权在支付下一次工程进度款时扣除不足部分。

2.2工程完工后，乙方凭项目甲方安健环总监或负责人签字确认的考核结果办理安健环风险保证金返还手续，如果发生的安全责任事故或行政处罚都已处理完成，则将安全风险保证金保函返还给乙方。

甲方的安健环责任

负责对乙方的资质进行审查，监督乙方对安全生产方针、政策、法规、制度的贯彻实施。

严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行承包合同中的有关安全要求。
成立工程项目安全管理最高机构-安全生产管理委员会，构成人员包括各参建单位的安全第一责任人。委员会下设办公室，负责日常工作。
按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
按照国家、行业、地方要求编制工程项目安全管理制度，指导各参建单位进行安全管理活动。
建立健全安全生产应急响应和事故处置机制，组织制定工程项目的各类安全应急预案，并按计划组织培训和演练；监督乙方建立健全应急管理和救援体系，督促乙方制定工程项目的各类安全应急预案，并按计划组织培训和演练。协调各参建单位和外部应急力量处理突发事件的应急抢险和事故救援。
对本工程项目负安全生产全面管理责任，具体内容包括：
（1）建立健全安全生产组织和管理机制，负责本工程建设的安全生产组织、协调、监督职责；
（2）建立健全安全生产监督检查和隐患排查治理机制，实施施工现场全过程安全生产管理；
（3）建立健全安全生产应急响应和事故处置机制，实施突发事件应急抢险和事故救援；
（4）建立本工程项目应急管理体系，编制应急综合预案，组织各参建单位制定各类安全事故应急预案，落实应急组织、程序、资源及措施，定期组织演练，建立与国家有关部门、地方政府应急体系的协调联动机制，确保应急工作有效实施；
（5）及时协调和解决影响安全生产重大问题。
甲方对有关人员在进入施工现场前的安全措施有审批权，并监督检查执行情况。对乙方制定的施工组织措施、技术措施、安全措施（简称三措）以及施工组织设计、作业指导书、安全专项方案、安健环计划、工程建设安全风险辨识及预防控制措施有权组织审查和备案，对满足本工程安全施工的开工条件进行核查，审核乙方开工报告，协助乙方办理工程开工许可手续。
甲方开工前应组织对乙方主要负责人和管理人员进行针对与本工程相关内容的安全技术交底，并要求乙方对危险区域和项目进行风险分析，制定安全措施，经乙方安全技术负责人批准，报甲方工程技术部门安监部门和监理单位审核同意后监督实施，甲方的安全交底不取代乙方的任何安全教育。
甲方应明确各方职业卫生管理责任，提出职业卫生管理要求，对乙方职业健康检查和个体防护用品等方面进行检查，并对职业健康监护档案予以存档。
甲方（安监）人员有权利检查、监督乙方执行有关安全生产、文明施工、职业卫生、劳动保护、环境保护的法律、法规、条例、标准、规程、规范、规定、制度以及相关要求，并监督检查和处理工程施工中有关的安全文明施工工作，预防事故发生。
甲方有权要求乙方做好安全文明生产工作，履行交通、防火、健康、环保、治安管理的义务。当乙方出现安全、文明施工严重失控情况下，甲方有权按《建设工程安全生产管理条例》和《电力建设安全生产监督管理办法》等法律、法规、条例、标准、规程、规范、规定、制度相关要求及招标文件、合同和甲方的管理体系文件、本协议相关条款的要求，作出停工整顿，限期整改、直到清退出场的决定。
甲方有权对乙方的不履行安全协议书的不作为行为处以罚款。对于不胜任、不服从甲方现场安全管理的人员及其他不具备本规范要求的作业人员，甲方有权要求乙方对相关人员做出清退、更换处理，乙方必须按要求执行。
甲方有权对乙方的施工机械、车辆、设施装置、工器具、仪表等进行检查，对于不符全安全、健康、环保要求的有权要求作退场处理。
由甲方提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，甲方应配合乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。
甲方要求并协助乙方组织深圳能源集团有关安全管理体系文件的相关内容培训，保证其标准在施工过程中运用，满足安全施工要求。
本工程必须贯彻先订合同、安全协议和施工企业安全资格审查等国家、行业及《基本建设安全管理体系》所要求的审查项目后，再开工的原则。
甲方要求乙方项目开工前，进行安全文明施工（二次）策划，策划要符合《基本建设本质安全管理体系》相关规定，需经甲方和监理方审定确认后按照策划进行实施。
现场垃圾废料及弃土的处理，由甲方指定区域（规划区域），乙方应按甲方相关规定进行处理，严禁出现乱堆、乱倒垃圾及弃土现象。
甲方在安全文明施工管理中具有下列权利（不限于下列条款）：
20.1负责工程建设安全工作的总体管理和监督，对工程建设中的安全健康与环境工作进行全面监督、管理；
20.2委托监理代表甲方对现场的安全文明施工行使安全监督、管理职责，乙方必须接受监理的监督和管理；
20.3监督乙方建立健全安全保证体系和安全监督体系；
20.4负责定期或不定期对乙方进行安全检查并监督整改；
20.5按照有关规定对乙方安全工作进行监督和考评，并有权制止乙方人员的违章行为。
在工程概算中单独计列安全生产费用，不得在投标中列入竞争性报价。根据工程进展情况，及时、足额向乙方支付安全生产费用。
组织或委托监理单位对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理整改发现的各种安全隐患，如果乙方多次未按甲方要求进行整改或拒不整改的，甲方将委托第三方代替乙方进行整改，整改费用从乙方施工合同款中扣除，并在安全绩效管理中予以相应考核，委托整改、考核不免除乙方任何责任。
乙方施工人员在施工过程中发生违章作业时，甲方有权制止，直至停止乙方的承包工作。

在保证安全的前提下，甲方应向乙方提供工作方便，使工程圆满完成。

根据有关规定组织、参与事故的调查，有权对乙方造成的事故进行处罚和停工整顿，直至达到甲方要求。有权要求乙方赔偿因乙方责任事故给甲方造成的全部经济损失。
发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

人身伤亡事故；

发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

发生火灾事故；

发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

乙方应承担的安健环责任

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害及设备损坏安全事故、环境污染和职业病的发生承担责任。

1.乙方应切实履行以下安健环责任：

开工前，乙方做好全面的安全技术交底，并有书面记录或资料。必须明确安全生产三级教育要求及规定程序，对参与本项目的所有员工进行三级安全教育和定期培训，并经考试合格方可上岗；特种作业人员和相关从业人员应取得执业资格，其证件应保证有效。保证所有人员具备必要的安全知识，熟悉有关安全规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
乙方必须依照财政部、应急部印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资(2022)136号有关规定执行，确保按照管理办法提取和使用企业安全生产费用，做到专款专用。
乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。乙方的项目经理是本工程的安全第一责任人，应全面负责本工程的安健环管理工作，切实履行安健环职责。完善安全监督管理体系，设立安全管理专门机构，专职安全管理人员应符合岗位职能要求，经建设主管部门或其他有关部门安全生产考核合格并取得安全生产考核合格证书。人员数量的配备应符合国家、行业相关规定并满足工程建设过程中安全监督管理工作的需要。组建工程项目部安委会，建立施工安全、机械安全、消防安全、交通安全专业管理网络。
必须认真贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法规、制度。乙方必须建立安全监督机制，并配备专兼职安全监督人员，认真开展安全监督工作，并随时和甲方互通情况，开工前应自上而下进行安全技术交底，使全体施工人员均掌握工程特点及施工安全措施。

严格执行安全生产纪律、安全措施和有关制度，对本单位的职工必须进行入场教育，组织学习安全操作基本知识，加强施工过程中的安全检查，并接受甲方各级安全监督检查，并限期整改。乙方各级施工现场管理人员必须认真接受和服从甲方安检人员的检查，并对检查发现的存在问题及隐患，按期认真落实整改。

特种(设备)作业人员必须取得政府主管部门颁发的有效资格证书，并将复印件报甲方安全监督部门(安健环部)备案才能上岗。不得将非特种作业人员充当特种作业人员上岗，由此而发生各类事故均由乙方负责。乙方在本协议签订之日起7天内向甲方提交项目负责人、安监人员、施工人员、特殊作业人员、安全考试和大型施工机械等台帐并办理入场相关安全手续，实行动态管理。
乙方对所有工作人员的身体素质，精神状况，技能水平，作业中的安全行为及工期延误负责。乙方对派出的人员，必须按规定编造名册交甲方安全监督部门，如果临时调整人员应及时造册，如果事故者和名册不符合，不论甲乙双方或另一方的原因造成事故，均由乙方负责。

乙方负责所属工作人员着装齐，佩戴工作标志，符合安规着装规定。乙方保证不使用未成年工和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员施工。乙方应保证乙方工作人员的劳动保护措施、劳动保护用品落实到位、发放并有效使用。

乙方每次开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。

乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

在现场施工中，必须严格执行甲方安全、文明生产(施工)规定的有关部分。进入电力生产区域内施工，还必须按规定严格执行工作票制度，乙方对甲方提出的意见必须及时整改，并接受甲方安全监督部门和工程管理部门的监督和指导。

乙方必须接受甲方的监督、管理和指导。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告甲方安全监督部门和工程管理部门。

乙方所承担的施工(检修)项目必须编制安全措施或作业指导书，复杂的和危险性较大的工程，乙方应制定专项施工方案，经甲方审查合格后实施。无安全措施和专项施工方案不允许开工。

当危及运行设备时，乙方立即停止所有工作，立即汇报甲方工程管理部门和安全监督部门。

工作中人身安全受到威胁时，乙方有责任立即处理并同时报告甲方安全监督部门和工程管理部门。

由于非甲方原因而造成的人身伤亡、工期延误、设备损坏、环境污染和职业病的发生由乙方负全部责任，并妥善处理。

乙方施工用水管理要求水源点配备合理，严禁现场乱接水源，杜绝现场长流水现象，要求每个用水点都要有排水渠道。

乙方施工用气的管路敷设安全、规范、美观，杜绝乱拉、乱接现象。建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，满足国家消防法律法规相关规定，并在施工现场入口处设置明显标志。
承包方应当遵守有关环境保护法律法规，釆取环保措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人员及环境的危害和污染。

现场杜绝一切不带色标的设施、设备、标志、标识和一切不规范的色标。

施工生活办公区统一风格，统一设计，各承包方分别建设，现场禁用石棉瓦、脚手板、模板、彩条布、油毛毡、竹笆等材料搭建工棚，禁用脚手管作为搭设工棚的构架。

各模块区主要由现场环形混凝土道路、绿化带、排水明沟、浸塑钢网板、铁艺栏杆分隔而成。分隔要求按建设方安全文明策划文件执行。

承包方的施工现场按照定置化管理，对施工机具、材料、设备等摆放，实行定置化、标识化，确保道路及通道的畅通。施工过程产生的建筑垃圾、落地灰、废材料随干随清运送到指定地点分类处理和管理。

桩基标段承包方负责基建区域内公共道路的洒水、清扫及维护工作(按国家标准配备洒水车1辆)，夏季洒水2〜3次/天，其他季节1次/天，特殊情况下增加洒水次数。其他承包方负责本责任区道路洒水、清扫工作。

承包方施工责任区内临时道路由承包方自行规划，其路面必须达到耐使用、平整、不积水、不扬尘的标准。道路可采用混凝土硬化道路。

现场主排水由建设单位负责，承包方负责所属范围的排水工作。施工现场主排水管道利用永久设计的排水干管作为施工阶段的排水干管，工程开工前施工完，具备通水条件，雨水通过管道汇入厂区雨水泵房后排至防洪堤外。

办公区和生活区必须按建设单位要求分开设置，分区围护、隔离和绿化。

办公区、生活区停车场应采用彩色草坪砖硬化或设置停车标志线。

员工食堂与食品间设施应符合卫生防疫要求，定期对饮用水及饮食卫生进行检查，预防肠道疾病的发生。同时应严防食物中毒。

员工食堂应配备不锈钢厨具、冰柜、消毒柜、储物柜、餐桌、餐椅以及消灭蚊、蝇、老鼠等卫生设施。

员工宿舍应有良好的居住条件(配备空调、取暖设备)，保持通风与干净整洁，并有专项管理措施。

应为员工提供较好的沐浴、盥洗设施。

员工生活区应定期消毒，预防各种传染性疾病，并应有消灭蚊、蝇、老鼠的措施。

员工生活区应配备有一定的文化体育娱乐设施。

办公区、生活区应设置有较高卫生洁具标准的水冲式厕所，专人管理，保证厕所内无异味。施工现场的办公、生活区与施工区应分开设置，并保持安全距离，实行模块化、区域化、定置化管理；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准、防疫管控要求。
施工承包方必须制定措施，保障各种形式员工住宿、餐饮等生活卫生条件和劳动防护条件。实行一人一床、一被褥(蚊帐)，专人管理，定期检查，严格控制。

混凝土搅拌站地面应全部混凝土硬化，四周用浸塑钢网板加绿化带围护封闭，站内应有绿化措施，并始终保持干净整洁。

站内设两级污水沉淀池。

混凝土搅拌站设备与构架全部油漆刷新(色标统一白色)，办公室、工作间、工具间、水泥库房必须是彩钢板建筑，砂石料围挡墙与储水池釆用砖石砌体，砂浆抹面并外加色标。

在现场适宜的地方设置箱式或工棚式饮水点，专人负责管理。饮水点应设置座椅，并保持室内清洁与饮水卫生。

施工承包方应对从事有毒有害作业的人员定期进行身体健康检查，并建立体检档案。

尘、毒作业场所应有良好的通风除尘及防止中毒措施。

严禁未成年人从事现场施工作业。

根据卫生防疫要求，定期对饮用水及饮食卫生进行检查，预防肠道疾病的发生，同时应严防食物中毒。

夏季露天作业应釆取防暑降温措施，防止人员中暑。

施工承包方必须承担消除噪音的义务所有在正当工作时间(上午6点一晚上10点)以外，节假日施工或有可能影响周围环境的工作，必须事先征得监理工程师的同意方可进行。

施工承包方必须承担消除粉尘、灰尘飘洒的义务，同时现场禁止一切焚烧物料的行为。对因工程建设施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
现场禁止一切牲畜进入。

其他应补充的条款。

未尽事项按甲方《安健环及文明施工考核规定》、《不安全事件管理标准》、《习惯性违章行为考核》及《劳动纪律及文明生产考核》等规定的条款执行。

(六)乙方发生下列违反安全、健康、环保情况所产生的扣款，甲、乙双方约定从合同进度款中扣除。

乙方工作中造成人身轻伤的，每一人次扣罚人民币一万元，造成人身重伤的，每一人次扣罚人民币五十万元，造成人身死亡的，每一人次扣罚人民币一百万元。

由于乙方责任造成的人身伤亡、工期延误、设备损坏、环境污染和职业病等事故，一切损失由乙方负责赔偿。

由于乙方责任发生特大、重大及火灾事故，每次扣罚人民币三十万元(当不足以弥补甲方损失时，以实际发生的损失额度计算)。

由于乙方责任发生严重未遂事故，每次扣罚人民币5000-10000元。

乙方工程船舶进、退场应报监理单位批准同意，未经报批并未经海事部门同意，擅自进、退场的，每次扣罚5000元。

乙方工程船舶应有适航证明，使用内河船的，责令退场并每次扣罚10000元。

乙方人员发生下列情况，被甲方人员发现时，立即予以制止和责令其立即整改，甲方并可根据情节向乙方发《现场罚款通知单》，每人次扣罚人民币200-1000元，乙方按要求在限期交款时间内完成交纳罚款，否则将对乙方进行加倍处罚，从合同进度款中扣除双倍“罚款金额"。

未经三级安全教育考试合格从事生产工作的。

不正确佩戴安全帽或工作人员在工作中不按规定正确着装；穿短裤、短袖和无袖上衣进入作业现场；高空作业不系安全带或安全带的安全绳未系在牢固的构架上。

高空作业人员不用绳索传递工具、材料，随手上下抛掷东西，高空作业用的器具无防坠落措施。

使用不合格的安全帽、安全带，绝缘工器具未进行定期试验。

非特种作业人员从事特种作业工作的；。

将电源线直接插入插座内或挂在闸刀开关上使用；电气设施接线时先接电源端，后接负荷端；拆线时先拆负荷端，后接电源端。

潜水泵工作时，大潜水泵周围区域进行清淤、挖土等工作。

装设的接地线不符合安规要求；电焊机接地线未正确压接。

现场施工不按规定办理工作票。

未经许可，施工人员擅自扩大工作范围。

在所列安全措施未全部实施前工作人员开始作业。

施工完毕，未采取可靠措施就进行试车工作。

非操作工操作起重设备(指需专人操作的起重设备)。

在起重吊物下行走或站立。

吊物捆扎、吊装方法不当，在吊物上堆放、悬挂零星物件。

在带电设备附近进行起吊作业，安全距离不够。

在带电设备附近进行起吊作业无监护人。

在电缆沟、夹层工作无监护人。

不按规定使用相应的安全工具进行操作。

使用的电动工具金属外壳不接地或不装漏电保护器，使用中不戴绝缘手套。

制定的安全措施不健全或与实际不符，使用中导致事故发生或延误事故处理。

凭借栏杆、脚手架、瓷件、管道、电缆托架起吊物件。

工作或休息时倚靠栏杆或坐立在栏杆、脚手架上。

在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走。

没有使用或不正确使用劳动保护用品，如使用砂轮、车床不戴护目眼镜，使用钻床、抡大锤时戴手套等。

在易燃、易爆区携带火种、穿带铁钉、铁掌的鞋等。

动火作业不按规定办理动火工作票。

氢、油、氨管道动火时不按规定接地线。

在易燃易爆区域作业无防止产生火花的措施。

安排未经培训并考试不合格的人员上岗。

将车辆交给无证人员贺驶，违章操作或违章行驶。

各种孔洞盖板掀开后未装设遮栏、警告标志。

擅自跨越安全遮栏。

照明行灯不按规定电压使用。

不按规定装设安全防护网。

生产现场吸烟或检修现场有烟头、流动吸烟。

随意挪用现场安全设施或损坏现场安全标志。

乙炔瓶、氧气瓶、压缩空气贮罐等的安全附件不齐全，不满足安全距离。乙炔瓶与氧气瓶之间水平距离小于五米，二气瓶与动火点之间水平距离小于十米，气瓶躺放，搬运气瓶没有釆用专用小车。气瓶须无瓶帽，无遮阳防晒措施。

焊接、切割工作前，未清理周围的易燃物，工作后未检查、清理现场遗留物。

无正当理由挪用消防器材。

未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊。

在金属容器内同时进行电焊和气焊、气割或其他工作。

对盛过油的容器、易燃物品施焊未采取防火安全措施。

动火作业现场附近有与其相抵触的工作，不具备安全距离和安全时间间隔。

在工作场所戏耍、吵骂、赌博和斗殴等与工作无关的活动。

承包方施工人员在现场随地大小便、吐痰、乱扔垃圾。

承包方施工人员酒后进入现场，有吸毒、打架斗殴等违法行为。

承包方没有设置临时卫生间(厕所和冲洗间)，承包方施工人员不按规定使用临时卫生间，生活污水乱排。

承包方施工人员下海游泳。

其他违反《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》、《不安全事件管理标准》及《习惯性违章行为考核》《劳动纪律及文明生产考核》等规章制度的行为。

施工中土方、垃圾、废料等未定期清除或乱堆乱放导致影响总平面貌的，每处扣罚1000-20000元。

现场设备、材料、工器具乱堆乱放，未按定置化管理，每处扣罚200-2000元。

施工现场烟头、焊条头、砖头、木头、钢筋头等不按时清理，每处扣罚200元。
施工现场垃圾箱或废料箱未定期清理，每处扣罚200-1000元。

现场厕所卫生脏、乱、差，每处扣罚200-2000元。

运输或卸运水泥或其它易飞扬的细颗粒散体材料时，遗洒飞扬严重，污染施工环境，每例扣罚500-2000元。

现场地面存在积水凹坑，路面不平整，每处扣罚100-1000元。

施工现场的草坪或树木故意损坏，每处扣罚200-2000元。

施工作业区随地吐痰、便溺、乱丢瓜皮果壳、纸屑杂物，每处扣罚100-500元。
道路、场地、通道的文明施工不合格，道牙不整齐、沟道盖板及井盖短缺更换不及时，每处扣罚200-2000元。

施工作业现场有垃圾、杂物等影响文明施工或影响到环境卫生时，每处扣罚200-2000元。

施工厂区围墙、防汛沟不符合安全文明施工要求，每处、段扣罚500-3000元。
垃圾处理未进行日产日清或乱堆、乱放、乱倒垃圾，每次扣罚200-3000元。

车辆行驶及冲洗车时对厂区环境、道路造成污染，每辆次扣罚100-1000元。

施工建筑屋顶漏水或屋顶卫生不合格、乱堆杂物影响文明施工，每处扣罚500-3000元。

厂区道路、室内、施工现场照明无死角，重要地段、处所照明明亮，达不到要求，每处扣罚200-2000元。

施工现场用油、油脂、油漆等污染其它设施或地面，（每点污染时间较长则加倍考核），每处扣罚200-1000元。

未办理手续，私自乱搭乱建临建设施，乱占场地的，每处扣罚500〜10000元。

三、其他

乙方应制定突发事件应急处理预案，成立领导小组，甲、乙双方每月召开一次安全生产例会（分析当月安全生产工作情况）。建立健全安全生产应急响应和事故处置机制，组织制定工程项目的各类安全应急预案，并按计划组织培训和演练；监督乙方建立健全应急管理和救援体系，督促乙方制定工程项目的各类安全应急预案，并按计划组织培训和演练。协调各参建单位和外部应急力量处理突发事件的应急抢险和事故救援。
工程发生不安全情况时，属乙方负责，由乙方组织调查、分析和处理，甲方应给予配合，乙方应将调査报告及结论书面报甲方安全监督部门；发生较大的不安全事件时，根据《安全生产法》由相关部门组织调查和处理。对发生的安全事故应按照“四不放过”的原则进行调查处理，并及时、如实上报，不得隐瞒不报或拖延上报。
未尽事宜由甲、乙双方根据《中华人民共和国安全生产法》及甲方行业相关规定协商解决。

本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，并经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。本协议作为合同附件，与合同具有同等的法律效力，经双方签字盖章后随合同生效而生效，随合同终止而终止。

甲方：（盖章）                                      乙方：（盖章）

法定代表人：                                        法定代表人：

或授权代表：                                        或授权代表：

年  月   日                                        年  月   日
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